
SMLOUVA O DÍLO – návrh
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:


Městys Bobrová

Zastoupený:

            Jiřím Kolouškem – starostou městyse
Adresa:                       
Bobrová 138, 592 55 Bobrová

IČ:                               
00293971

DIČ:                            
CZ00293971

Telefon:                      
+420 566 673 265

Email:                         
starosta@mestysbobrova.cz
Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. Žďár nad Sázavou 
Č. účtu:


153938876/0300
Zhotovitel: 



Zastoupený:




Adresa:                       


IČ:                              
 

Telefon:                      


Email:                         


Bankovní spojení:
Při řízení 

II. Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

III. Předmět díla
1)  Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo odebrat a zaplatit při dodržení podmínek této smlouvy.  

a) Předmětem plnění je: „Dílna a sklad techniky – městys Bobrová“ v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou firmou: Ing. MARTIN MALÝ, BOBROVÁ 188, 592 55 v září 2020 a v rozsahu položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
b) Zhotovením Díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.   

c) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

2)  Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to v souladu s platnou legislativou, s ekologickými požadavky na dílo a touto smlouvou.

3)  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, prostudoval projektovou dokumentaci a má všechny další potřebné údaje, související s předmětem plnění. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním této povinnosti jdou k tíži zhotovitele.

IV. Doba a místo plnění

Doba plnění:




Zahájení realizace veřejné zakázky:  po dohodě se zadavatelem, pravděpodobně 1.8.2023

Dokončení:



 31.7.2024
Místo plnění veřejné zakázky:
 k.ú. Horní Bobrová.

 parc.č. 175, 166.

Předání a převzetí stavby: proběhne po podpisu smlouvy o dílo.
Počátek běhu záruční lhůty: od předání zhotoveného díla 

V. Předání a převzetí staveniště
5.1. Předání a převzetí staveniště

5.1.1.  Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle platné Projektové dokumentace pro provádění stavby.
5.1.2.  O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

5.1.3.  Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání).

5.2. Užívání staveniště

5.2.1.   Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

5.2.2.   Po celou dobu stavby zajistí zhotovitel bezpečný přístup a příjezd k nemovitostem v celém rozsahu staveniště a dále si zajistí veškerá potřebná povolení k užívání ploch, případně rozkopávkám a nese veškeré případné poplatky.

5.2.3.   Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

5.2.4.   Zhotovitel je povinen respektovat při provádění zemních a výkopových prací případné pokyny z hlediska archeologického výzkumu. 

5.2.5.  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

5.2.6.   Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

5.3. Vyklizení staveniště

5.3.1.   Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

5.3.2.   Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.
5.4. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

5.4.1.   Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit jejich vytýčení, zhotovitel má odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.  

5.4.2.   Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

VI. Cena plnění

1)  Cena plnění na rozsah uvedený v čl. I je smluvní a činí :
 


Kč 
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celkem včetně DPH


Kč 
2)  Cena plnění je pevná, nejvýše přípustná a je platná do doby dokončení realizace akce. 
3)  Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. 

4)  Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

1)  Změna ceny díla - Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

    Případná změna ceny díla je možná pouze v těchto případech: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod). 

2)  Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

3)  Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu z nabídky, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu a tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení možného maxima těchto cen využity ceny z příslušných katalogů RTS, a.s., Brno, event. ÚRS PRAHA, a.s., Praha 10 platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací.

VII. Platební podmínky

1)  Objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení díla (po předání a převzetí stavby) na základě daňového dokladu (konečné faktury) vystavené zhotovitelem. 

2)  Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. Faktura bude vyhotovena pro objednatele ve 2 vyhotoveních. 

3)  Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VIII. Stavební deník

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1.   Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

8.1.2.   Stavební deník musí být po celou dobu stavby (v době provádění jakýchkoliv prací) přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

8.1.3.   Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4.   První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

8.1.5.   Povinnost vést stavební deník končí nabytím právních účinků kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

8.2. Obsah stavebního deníku

8.2.1.    Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:

8.2.1.1. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;

8.2.1.2. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru;

8.2.1.3. název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace;

8.2.1.4. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;

8.2.1.5. seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

8.2.2.   Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla.  Zejména je povinen zapisovat údaje o:

8.2.2.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;

8.2.2.2. časovém postupu prací;

8.2.2.3. kontrole jakosti provedených prací;

8.2.2.4. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;

8.2.2.5. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;

8.2.2.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

8.2.3.   Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.2.4.   Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.2.5.    V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

8.3.1.   Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

8.3.1.1. oprávnění zástupci Objednatele;

8.3.1.2. oprávnění zástupci Zhotovitele;

8.3.1.3. osoba pověřená výkonem technického dozoru;

8.3.1.4. osoba pověřená výkonem autorského dozoru;

8.3.1.5. osoba pověřená výkonem funkce koordinátora BOZP;

8.3.1.6. zástupci orgánů státního stavebního dohledu.

8.3.2.   Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.

8.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

8.4.1.    Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění Díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

8.4.2.    Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem.

8.4.3.    Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko.

8.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

8.5.1.   Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

8.6. Deník víceprací

8.6.1.   Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla (deník víceprací)

8.6.2. . Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

8.6.3.   Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný a přesný technický popis  víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 10 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

8.7. Kontrola prováděných prací
8.7.1.   Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to minimálně jedenkrát za 14 dnů. 

8.7.2.   Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.

8.7.3.   Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

8.7.4.   Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.7.5.    Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

8.7.6.    Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.7.7.   Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (informací na mobilní telefon technického dozoru Objednatele a zápisem ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.7.8.   Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

IX. Předání a převzetí Díla

9.1. Objednatel má povinnost zorganizovat předání a převzetí díla. 

9.2. Objednatel má povinnost pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
9.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních  dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.4. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

9.4.1. Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.

9.4.2. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru.

9.4.3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele Díla).

9.5. Protokol o předání a převzetí Díla

9.5.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

9.5.2. Povinným obsahem protokolu jsou:

9.5.2.1. údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;

9.5.2.2. popis Díla, které je předmětem předání a převzetí;

9.5.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;

9.5.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta; a termín kdy končí (případně i podrobně podle částí Díla, pokud se termíny liší);

9.5.2.5. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.

9.5.3. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i:

9.5.3.1. soupis zjištěných vad;

9.5.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;

9.5.3.3. dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.

9.5.4. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

9.6. Vady 

9.6.1. Objednatel je povinen převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla.

9.6.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

9.6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

9.6.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí znalce, na kterém se obě strany dohodnou a jehož požádají o stanovisko, které jsou následně nuceny respektovat, 

9.7. Doklady nezbytné k předání a převzetí Díla

9.7.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

9.7.1.1. Projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení Díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení a jednou v elektronické formě ve formátu DWG;

9.7.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

9.7.1.3. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

9.7.1.4. Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací;

9.7.1.5. Geometrický plán skutečného zaměření Díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení.

9.7.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.

9.7.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

9.7.3.1. Územní rozhodnutí;

9.7.3.2. Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků.

X. Záruční doba a odpovědnost za vady

1)  Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu smlouvy v rozsahu a parametrech stanovených projektovou dokumentací, ustanoveními platných norem či jiných obecně závazných předpisů a touto smlouvou po dobu 60  měsíců ode dne předání díla objednateli.

2)  Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
3)  Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.
4)  O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

( jméno zástupců smluvních stran, 

( číslo smlouvy o dílo, 

( datum uplatnění a číslo jednací reklamace, 

( popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 

( datum zahájení a odstranění vady, 

( celková doba trvání vady od zjištění do odstranění, 

( vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

5)  Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

6)  S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 10ti kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

XI. Smluvní pokuty

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 2 000,00 Kč za každý den prodlení.  
6.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti úplných faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a každou vadu. 

6.4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.

6.5. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

	XII. Pojištění zhotovitele


a) Zhotovitel před podpisem této Smlouvy předá Objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že předloženou pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla.

c) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.   Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli přiměřenou součinnost. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

XIII. Vyšší moc

1)  Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za skutečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy případně rozhodnutí státních orgánů, obecních úřadů nebo útvaru památkové péče, které zavazují jednu ze smluvních stran tak, že nemůže svému závazku dostát.

2)  V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod.

3)  V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

XIV. Další ujednání

1)  Objednavatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP na staveništi. 

2)  Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

3)  Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli pracoviště a provede o tom zápis do stavebního deníku. 

4)  Zhotovitel je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a jiné důležité okolnosti do stavebního deníku, který si na stavbě vede a který je povinen předkládat pravidelně technickému dozoru objednatele. 

5)  Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6)  Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.

7)  Tato smlouva podléhá českému právnímu řádu. Případné spory spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Pokud k dohodě nedojde, bude spor řešen místně příslušným soudem.

8)  Smlouva obsahuje 4 strany + přílohu a vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po dvou podepsaných vyhotoveních.

9)  Smlouva je platná okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.

V Bobrové dne  



 

Za objednatele :




        Za zhotovitele :
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